

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от «___» _____ № _____

«22» января 2020 г.

№ 95701000-1-2019-009/2

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ, которому как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий местным бюджетам, именуемое в дальнейшем «Субъект», в лице Министра спорта Республики Хакасия Кретьева Владимира Константиновича, действующего на основании Распоряжения Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия №13-рк от 14.01.2019г., с одной стороны, и АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА, именуемая в дальнейшем «Муниципалитет», в лице Главы города Абакана Лемина Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с заключили настоящее Дополнительное соглашение № 95701000-1-2019-009/2 к Соглашению от 16.05.2019 № 95701000-1-2019-009 (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1.2. В преамбуле Соглашения слова «Законом Республики Хакасия от 21.12.2018 №82-ЗРХ "О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"» дополнить словами «Законом Республики Хакасия от 20.12.2019 №106-ЗРХ "О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"».

1.3. Раздел I изложить в следующей редакции:

«I. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Республики Хакасия в 2019-2020 годах бюджету муниципального образования город Абакан субсидии на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности на 2019-2020 годы (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Субъекту как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации 808, раздел 11, подраздел 01, целевая статья 671P554950, вид расходов 523 в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" государственной программы Республики Хакасия "Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия".

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (перечнем объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность), в целях софинансирования которых

предоставляется Субсидия), согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся(имся) его неотъемлемой(ыми) частью(ями), утвержденным Постановлением Администрации города Абакана от 07.10.2016 №1574 "Об утверждении муниципальной программы "Градостроительная политика города Абакана на 2017-2020 годы" (с последующими изменениями).

1.4. В разделе II:

1.4.1. В пункте 2.1 слова «в 2019 году 68 246 040 (шестьдесят восемь миллионов двести сорок шесть тысяч сорок) рублей 00 копеек» заменить словами «в 2019 году 68 246 040 (шестьдесят восемь миллионов двести сорок шесть тысяч сорок) рублей 00 копеек, в 2020 году 83 131 940 (восемьдесят три миллиона сто тридцать одна тысяча девятьсот сорок) рублей 00 копеек».

1.4.2. В пункт 2.2 дополнить словами «в 2020 году 52 244 620 (пятьдесят два миллиона двести сорок четыре тысячи шестьсот двадцать) рублей 00 копеек».

1.5. В разделе III:

1.5.1. В пункте 3.1 слова «на 2019 финансовый год и плановый период 2020-2021 годов» заменить словами «на 2019 финансовый год, на 2020 финансовый год и плановый период 2021-2022 годов».

1.6. В разделе IV:

1.6.1. В пункте 4.1.1 после слов «на 2019 финансовый год» дополнить словами «на 2020 финансовый год».

1.7. В разделе VI:

1.7.1. Пункт 6.1.2 изложить в следующей редакции «Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия:

- а) уровень технической готовности спортивного объекта , достигнутый в результате использования субсидии - 2019 год - 100%, 2020 год - 100%;
- б) единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию (человек) - 2019 год - 58, 2020 год - 118».

1.9. В разделе VII:

1.9.1. Пункт 7.5 после слов «на 2019 год» дополнить словами «, на 2020 год».

1.10. Раздел VIII изложить в следующей редакции:

«VIII. Платежные реквизиты Сторон

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ	АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА
Место нахождения: 655017, РЕСПУБЛИКА. ХАКАСИЯ, ГОРОД. АБАКАН, УЛИЦА КАРЛА МАРКСА, 67	Место нахождения: 655017, РЕСПУБЛИКА. ХАКАСИЯ, ГОРОД. АБАКАН, УЛИЦА ЩЕТИНКИНА, 10
Банковские реквизиты: БИК 049514001 Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ р/с 40201810300000010005 л/с 14802003640 Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия ИНН 1901021897 КПП 190101001 ОГРН 1021900525085 ОКТМО 95701000001	Банковские реквизиты: БИК 049514001 Банк ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ р/с 40204810295140010006 л/с 04803000020 Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия ИНН 1901036029 КПП 190101001 ОГРН 1021900527538 ОКТМО 95701000 КБК доходов 99220225495040000150

»;

1.11. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

1.12. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

1.13. Приложение № 3 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

1.14. Приложение № 4 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств

по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.

6. Подписи Сторон:

МИНСПОРТ ХАКАСИИ	АДМИНИСТРАЦИЯ Г.АБАКАНА
_____ /В.К. Кретов	_____ /А.В. Лемин

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
7B3E36013D3F379379B2A7C383C085C1DA5521B
Владелец: Кретов Владимир Константинович

Действителен: с 05.12.2019 до 05.03.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
1D927BA16A78E3B1BE409A92020DEEAA096EA
Владелец: Лемин Алексей Викторович

Действителен: с 20.01.2020 до 20.04.2021

**Перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия**

Наименование местного бюджета								Коды	
бюджет муниципального образования город Абакан								по ОКТМО	
								95701000	
№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Местонахождение (адрес)	Код объекта ФАИП	Мощность	Сроки строительства	Сметная (предполагаемая предельная) стоимость, руб	Код права собственности (собственность субъекта Российской Федерации - «1»; муниципальная собственность - «2»)	Положительное заключение об эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения	
								номер	дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Спортзал по ул. Кедровая, 13А Корректировка"	Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кедровая, 13А	0000000020 6505	общая площадь здания	2015-2020	46036109,3000	2		
2	"Центр настольного тенниса по ул. Катанова, 8 в г. Абакане"	Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Катанова, 8	0000000020 6505	общая площадь здания	2015-2020	88598265,1400	2		
3	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в 9 микрорайоне 1 жилого района по ул. Лермонтова - ул. Торосова в г. Абакане	Республика Хакасия, город Абакан, ул.Лермонтова- ул.Торосова	0000000008 9086	1466,7 кв.м.	2011-2019	126246040	2	не требуется	

Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА
(Орган местного самоуправления)

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
(Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
1D927BA16A78E3B1BE409A92020DEEAA096EA
Владелец: Лемин Алексей Викторович
Действителен: с 20.01.2020 до 20.04.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
7B3E36013D3F379379B2A7C383C085C1DA5521B
Владелец: Кретов Владимир Константинович
Действителен: с 05.12.2019 до 05.03.2021

ГРАФИК

выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	<u>МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ</u>
Наименование муниципального образования	<u>город Абакан</u>
Наименование органа местного самоуправления	<u>АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА</u>
Наименование государственного/муниципального заказчика	<u></u>
Наименование государственной программы	<u>Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия», Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия"</u>
Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное направление деятельности	<u>Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта», Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"</u>
Наименование субсидии	<u>Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом), Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом)</u>

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (адрес строительства)	Вид строительства (строительство, реконструкция, техническое перевооружение)	Объем денежных средств, предусмотренных на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, тыс. рублей												Землеотвод		Проектирование		Предельная стоимость строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства, утвержденная в техническом задании на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта, тыс. рублей	Нормативный срок строительства в соответствии с техническим заданием на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта	Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (дата, номер)/Планируемая дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (месяц, год)	Реквизиты заключения государственной историко-культурной экспертизы (дата, номер)/Планируемая дата получения государственной историко-культурной экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)	Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы (дата, номер)/Планируемая дата получения государственной экологической экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения)	Реквизиты положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (дата, номер) /Планируемая дата получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (месяц, год)
			Всего			в том числе:									Утверждение документации по планировке территории	Предоставление земельного участка заказчику	Утверждение контракта на проектирование							
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	бюджет субъекта Российской Федерации			местный бюджет			внебюджетные источники												
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в 9 микрорайоне I жилого района по ул. Лермонтова - ул. Торосова в г. Абакане	Строительство	68 246,04000	0,00000	0,00000	24 084,50000	0,00000	0,00000	68 246,04000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RU1930100-00000000215	договор безвозмездного пользования № БП32996 от 26.06.2018	муниципальный контракт №59а/11 от 27.07.2011	126,24604	12 месяцев	от 27.11.2017 №19-1-1-3-0103-17	не требуется	не требуется	от 13.09.2012 №19-1-5-0025-12-ПД-2; от 27.11.2017 №1-1-1-0049-17
2	"Спортзал по ул. Кедровая, 13А Корректировка"	Строительство	0,00000	20 940,55000	0,00000	0,00000	12 999,62000	0,00000	0,00000	20 940,55000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Проект планировки VI жилого района г.Абакана утвержден Постановлением Главы города	договор безвозмездного пользования №БП 33755 от 11.06.19г.	приказ №121-пр от 25.07.2018г.	46 036,10900	11 месяцев	19-1-3-0139-14-П-1 от 22.12.15	не требуется	не требуется	19-1-0023-18 от 15.06.18
3	"Центр настольного тенниса по ул. Катанова, 8 в г. Абакане	Строительство	0,00000	62 191,39000	0,00000	0,00000	39 245,00000	0,00000	0,00000	62 191,39000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Проект планировки IV жилого района г.Абакана утвержден Постановлением Мэра г.Абакана от 07.06.2010 №1008 (с учетом изменений утвержденных Постановлением Администрации г.Абакана от 31.03.2017 №477)	договор безвозмездного пользования № БП33753 от 10.06.2019г.	приказ №120/1-пр от 24.07.2018г.	88 598,27000	12 месяцев	19-1-5-0107-15 от 14.12.2015	не требуется	не требуется	19-1-0021-18 от 09.06.2018

Стоимость строительства в соответствии с заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, тыс. рублей		Способ размещения государственного (муниципального) закупки	Экономия, сложившаяся в результате проведения закупок, тыс. рублей	Дата заключения контракта на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта (планируемый срок заключения)	Стоимость строительства в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей												Строительство			Оборудование			Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, %			Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса (месяц, год) (заполняется в случае необходимости получения)	Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом	
					Всего						в том числе:												2019 г.	2020 г.	2021 г.			
базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен				базисный уровень цен (2001 г.)			текущий уровень цен			бюджет субъекта Российской Федерации		местный бюджет		внебюджетные источники		Получение разрешения на строительство, реконструкцию	Начало подготовительных работ	Строительно-монтажные работы		сроки приобретения	сроки установки	срок ввода	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
					2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен	базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен	базисный уровень цен (2001 г.)	текущий уровень цен			начало	окончание								
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
15 819,02000	132 739,66000	Аукцион в электронной форме	0,00000	20.06.2018	9 558,27000	0,00000	0,00000	68 246,04000	0,00000	0,00000	3 373,18000	24 084,50000	6 185,09000	44 161,54000	0,00000	0,00000	№19- RU19301000-010-2013 jn 27/03/2013	2013	2015	2019	2019	2019	2019	100,00	0,00	0,00	31.12.2019	декабрь 2019
6 785,84000	52 452,26000	Аукцион в электронной форме	6 416,15000	07.08.2018г. муниципальный контракт №47А/18пс	0,00000	2 709,10000	0,00000	0,00000	20 940,55000	0,00000	1 683,88860	12 999,62000	1 027,33000	7 940,93000	0,00000	0,00000	19- RU193010002006 001-042-2018 от 08.08.2018г.	август 2018г.	сентябрь 2018г.	29.11.2020	10.12.2020	декабрь 2020	декабрь 2020	50,00	100,00	0,00	25.12.2020	декабрь 2020
16 877,72000	98 668,51000	Аукцион в электронной форме	1 007,24000	06.08.2018 № 46А/18пс	0,00000	10 638,09000	0,00000	0,00000	62 191,39000	0,00000	6 720,03430	39 245,00000	3 925,08000	22 946,39000	0,00000	0,00000	19- RU193010002006 001-040-2018 от 02.08.18г.	август 2018г.	сентябрь 2018г.	30.11.2020	10.12.2020	декабрь 2020	декабрь 2020	22,00	100,00	0,00	25.12.2020	декабрь 2020

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1D927BA16A78E3B1BE409A92020DE1

Владелец: Лемин Алексей Викторович

Действителен: с 20.01.2020 до 20.04.2021

Значения результатов регионального проекта

Наименование муниципального образования город Абакан

Наименование федерального проекта Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)

Наименование регионального проекта Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Республика Хакасия)

	Коды
по ОКТМО	95701000
код ФП по БК	P5

Результат регионального проекта	Тип результата	Единица измерения по ОКЕИ		Конечный результат		Код строки	Значение результата	Дата достижения результата (дд.мм.гг)
		наименование	код	значение	дата достижения (дд.мм.гг)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	0	25.12.2019	01	0	25.12.2019
В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	642	0	25.12.2019	02	0	25.12.2019
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	642	2	25.12.2020	03	1	25.12.2019
						04	2	25.12.2020

Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА
(Орган местного самоуправления)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
1D927BA16A78E3B1BE409A92020DEEAA096EA
Владелец: Лемин Алексей Викторович

Действителен: с 20.01.2020 до 20.04.2021

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
(Орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
7B3E36013D3F379379B2A7C383C085C1DA5521B
Владелец: Кретов Владимир Константинович

Действителен: с 05.12.2019 до 05.03.2021

Перечень результатов регионального проекта, в целях финансирования которых предоставляется Субсидия

Наименование муниципального образования	город Абакан	ОКТМО	Коды 95701000
Наименование федерального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)	код ФП по БК	P5
Наименование регионального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Республика Хакасия)		

Результат регионального проекта	Код строки	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Местонахождение (адрес)	Код объекта ФАИП	Направление инвестирования (строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)	Этап	Объем финансового обеспечения достижения результата(ов) регионального проекта, руб.						
							всего		в том числе средства Субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации		уровень софинансирования, (%)		
							2019г.	2020г.	2019г.	2020г.	2019г.	2020г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"	01	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в 9 микрорайоне 1 жилого района по ул. Лермонтова - ул. Торосова в г. Абакане	Республика Хакасия, город Абакан, ул.Лермонтова-ул.Торосова	0000000 0089086	Строительство		68 246 040,00	0,00	24 084 500,00	0,00	35,29	0,00	
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	02	"Спортзал по ул. Кедровая, 13А Корректировка"	Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кедровая, 13А	0000000 0206505	Строительство		0,00	20 940 550,00	0,00	12 999 620,00	0,00	62,08	
	03	"Центр настольного тенниса по ул. Катанова, 8 в г. Абакане"	Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Катанова, 8	0000000 0206505	Строительство		0,00	62 191 390,00	0,00	39 245 000,00	0,00	63,10	
Всего:								68 246 040,00	83 131 940,00	24 084 500,00	52 244 620,00	x	x

Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА
(Орган местного самоуправления)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
1D927BA16A78E3B1BE409A92020DEEAA096EA
Владелец: Лемин Алексей Викторович

Действителен: с 20.01.2020 до 20.04.2021

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
(Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
7B3E36013D3F379379B2A7C383C085C1DA5521B
Владелец: Кретов Владимир Константинович

Действителен: с 05.12.2019 до 05.03.2021

**ВЫПИСКА ИЗ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ
НА 2020 ГОД**

Наименование	Код						Сумма на год текущий финансовый (руб.)
	главного рас- порядителя	раздела	подраздела	целевой статьи	вида рас- ходов		
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА	932						1 430 759 300,00
...							
Физическая культура и спорт	932	11	00				213 649 800,00
Физическая культура	932	11	01				213 649 800,00
Муниципальная программа "Градостроительная политика города Абакана на 2017-2020 годы"	932	11	01	26000 00000			213 649 800,00
Подпрограмма "Строительство объектов социаль- ной сферы в городе Абакане на 2017-2020 годы"	932	11	01	26300 00000			213 649 800,00
...							
Реализация мероприятий регионального проекта Республики Хакасия «Спорт – норма жизни»	932	11	01	263P5 00000			83 133 300,00
Реализация мероприятий на строительство и ре- конструкцию спортивных объектов	932	11	01	263P5 54950			83 133 300,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	932	11	01	263P5 54950	400		83 133 300,00
Бюджетные инвестиции	932	11	01	263P5 54950	410		83 133 300,00

Начальник БФУ Администрации г. Абакана



В. Д. Вохмянин